PRZEDMIAR ROBOT
SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczen w Oddziale w Starachowicach - budynek gtéwny
ADRES INWESTYCJI: SCRMITS Oddziatw Starachowicach; ul. Borkowskiego 4

INWESTOR: Swigtokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu
Sanitarnego w Kielcach

ADRES INWESTORA: 25-311 Kielce, ul. Sw. Leonarda 10
WYKONAWCA:

ADRESWYKONAWCY:

BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:
catos¢ opracowania mgr inz. Andrzej Stepien

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [KZz] 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEMWARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro



Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

1

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr
110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokdj nr
111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokdj nr
112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokdj nr
113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr
114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokdj nr
116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokdj nr
119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - korytarz
nrl117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - korytarz
nr 109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

10

REMONT WEZtA
SANITARNEGO NA PIETRZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

11

REMONT KLATKI
SCHODOWEJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

12

REMONT POMIESZCZEN NA
POLPIETRZE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

13

PARTER - SZATNIA DAMSKA,
SZATNIA MESKA,
UMYWALNIA MESKA,
MAGAZYN SRODKOW
DEZYNFEKCYJNYCH,
GABINET PEDIATRYCZNY,
POKOJ BIUROWY PRZY
KOTLOWNI, KORYTARZ
PRZY KOTLOWNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

14

PARTER - KORYTARZ PRZY
MAGAZYNIE ODPADOW
MEDYCZNYCH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Kosztorys netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

VAT 23 %

0,00

0,00%

Kosztorys brutto

0,00

0,00%

Stownie:

zt

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 110
1| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1ll 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
75,12 m2 75,120
RAZEM 75,120
2| KNR9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.l] 0101-07
75,12 m2 75,120
RAZEM 75,120
3| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.ll 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
75,12 m2 75,120
RAZEM 75,120
4] KNR9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.l] 0101-01
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
5| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1| 0101-02
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
6| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.l] 1013-01
22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400
7| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.l] 1014-02
2,1%2 m2 4,200
RAZEM 4,200
8| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1l] 1014-05
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
9 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.l] 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400
10| KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.l] 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnos¢ = 2
22,04 m2 22,040
RAZEM 22,040
2 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 111
11| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.2| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
74,23 m2 74,230
RAZEM 74,230
12| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, cegta m2
d.2| 0101-07
74,23 m2 74,230
RAZEM 74,230
13| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.2| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitdw
74,23 m2 74,230
RAZEM 74,230
14| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2| 0101-01
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
15/ KNR9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2| 0101-02
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
16| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.2| 1013-01
22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400
17| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2| 1014-02
2,1%2 m2 4,200
RAZEM 4,200
18] KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2| 1014-05
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
19| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.2| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
21,57 m2 21,570
RAZEM 21,570
20| KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.2| 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnos¢ = 2
21,57 m2 21,570
RAZEM 21,570
3 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 112
21| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.3] 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
70,38 m2 70,380
RAZEM 70,380
22| KNR9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.3| 0101-07
70,38 m2 70,380
RAZEM 70,380
23] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.3] 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitdw
70,38 m2 70,380
RAZEM 70,380
24 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3| 0101-01
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
25| KNR9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3| 0101-02
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
26| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.3| 1013-01
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
27| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3| 1014-02
2,1%2 m2 4,200
RAZEM 4,200
28] KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3] 1014-05
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
29| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.3] 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
20,72 m2 20,720
RAZEM 20,720
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30| KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.3] 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnosé = 2
20,72 m2 20,720
RAZEM 20,720
4 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 113
31| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.4| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
74,04 m2 74,040
RAZEM 74,040
32| KNR9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.4| 0101-07
74,04 m2 74,040
RAZEM 74,040
33] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.4| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
74,04 m2 74,040
RAZEM 74,040
34| KNR9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4| 0101-01
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
35| KNR9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4| 0101-02
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
36| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.4| 1013-01
22,13 m2 22,130
RAZEM 22,130
37| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.4| 1014-02
2,1%2 m2 4,200
RAZEM 4,200
38| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.4| 1014-05
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
39| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.4| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
22,13 m2 22,130
RAZEM 22,130
40| KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.4| 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnos¢ = 2
22,13 m2 22,130
RAZEM 22,130
5 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 114
41| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.5| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
73,3 m2 73,300
RAZEM 73,300
42| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.5| 0101-07
73,3 m2 73,300
RAZEM 73,300
43| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.5| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
73,3 m2 73,300
RAZEM 73,300
44 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.5| 0101-01
4,1 m2 4,100
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,100
45 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.5| 0101-02
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
46| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtég i wyposazenia folig m2
d.5| 1013-01
21,81 m2 21,810
RAZEM 21,810
47| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.5| 1014-02
2,1%2 m2 4,200
RAZEM 4,200
48| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.5| 1014-05
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
49| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.5| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
21,81 m2 21,810
RAZEM 21,810
50| KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.5| 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnos¢ = 2
21,81 m2 21,810
RAZEM 21,810
6 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 116
51| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.6| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
57,22 m2 57,220
RAZEM 57,220
52| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.6| 0101-07
57,22 m2 57,220
RAZEM 57,220
53] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.6| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
57,22 m2 57,220
RAZEM 57,220
54 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.6| 0101-01
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
55| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.6| 0101-02
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
56| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.6| 1013-01
15,36 m2 15,360
RAZEM 15,360
57 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6| 1014-02
2,1%2 m2 4,200
RAZEM 4,200
58| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.6| 1014-05
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
59| KNNR-W 3 [ Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.6| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
15,36 m2 15,360
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,360
60| KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.6| 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnos¢ = 2
15,36 m2 15,360
RAZEM 15,360
7 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 119
61| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.7| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
49,1 m2 49,100
RAZEM 49,100
62| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.7] 0101-07
49,1 m2 49,100
RAZEM 49,100
63| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.7] 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
49,1 m2 49,100
RAZEM 49,100
64| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.7] 0101-01
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
65| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.7| 0101-02
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
66| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.7] 1013-01
24,65 m2 24,650
RAZEM 24,650
67| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.7] 1014-02
2,1%2 m2 4,200
RAZEM 4,200
68| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.7| 1014-05
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
69| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.7| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
24,65 m2 24,650
RAZEM 24,650
70| KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.7| 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnos¢ = 2
24,65 m2 24,650
RAZEM 24,650
8 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 117
71 KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.8] 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
38,10 m2 38,100
RAZEM 38,100
72| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.8| 0101-07
38,10 m2 38,100
RAZEM 38,100
73] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.8] 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitdw
38,10 m2 38,100
RAZEM 38,100
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74 KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii* do wys. 160 cm lakierem akrylowym m2
d.8] 1010-04 bezbarwnym
analogia Krotnosé = 2
15,47 m2 15,470
RAZEM 15,470
75| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.8| 0101-01
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
76| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.8| 0101-02
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
77 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.8| 1013-01
13,54 m2 13,540
RAZEM 13,540
78] KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.8| 1014-02
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
79| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.8] 1014-05
4,1 m2 4,100
RAZEM 4,100
80| KNNR-W 3 [ Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.8| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
13,54 m2 13,540
RAZEM 13,540
9 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 109
81| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.9] 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
57,33 m2 57,330
RAZEM 57,330
82| KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, cegta m2
d.9| 0101-07
57,33 m2 57,330
RAZEM 57,330
83] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.9] 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitdw
57,33 m2 57,330
RAZEM 57,330
84| KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym m2
d.9] 1010-04 bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
34,13 m2 34,130
RAZEM 34,130
85| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.9| 0101-01
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
86/ KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.9| 0101-02
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
87| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.9| 1013-01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
88| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.9| 1014-02
24 m2 24,000
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 24,000
89| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.9] 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
26,01 m2 26,010
RAZEM 26,010
10 REMONT WEZLA SANITARNEGO NA PIETRZE
90| KNR-W 4-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z | kpl.
d.10| 0220-02 tworzywa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
91| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.11| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
150,07 m2 150,070
RAZEM 150,070
92| KNR9-24 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, cegta m2
d.11] 0101-09
77,19 m2 77,190
RAZEM 77,190
93] KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.11| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
150,07 m2 150,070
RAZEM 150,070
94| KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym m2
d.11| 1010-04 bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
53,53 m2 53,530
RAZEM 53,530
95| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.11| 0101-01
21,45 m2 21,450
RAZEM 21,450
96| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.11] 0101-02
21,45 m2 21,450
RAZEM 21,450
97| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.11| 1013-01
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
98] KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11| 1014-02
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
99| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.11| 1014-05
15,15 m2 15,150
RAZEM 15,150
100[ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.11| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
62,38 m2 62,380
RAZEM 62,380
12 REMONT POMIESZCZEN NA POLPIETRZE
101 KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.12| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
178,51 - 14,7 m2 163,810
RAZEM 163,810
102 KNR 9-24 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, cegta m2
d.12| 0101-09
178,51 - 14,7 m2 163,810
RAZEM 163,810

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103[ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.12| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
163,81 m2 163,810
RAZEM 163,810
104 KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym m2
d.12| 1010-04 bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
13,7 m2 13,700
RAZEM 13,700
105 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.12| 0101-01
6,12 + 14,7 m2 20,820
RAZEM 20,820
106 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.12| 0101-02
20,82 m2 20,820
RAZEM 20,820
107 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtég i wyposazenia folig m2
d.12| 1013-01
41,76 m2 41,760
RAZEM 41,760
108[ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.12| 1014-02
14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700
109 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.12| 1014-05
6,12 m2 6,120
RAZEM 6,120
110 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.12| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
41,76 m2 41,760
RAZEM 41,760
13 PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MESKA, UMYWALNIA MESKA, MAGAZYN SRODKOW
DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKOJ BIUROWY PRZY KOTLOWNI,
KORYTARZ PRZY KOTLOWNI
111 KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.13| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
456,65 m2 456,650
RAZEM 456,650
112 KNR 9-24 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, cegta m2
d.13| 0101-09
456,65 m2 456,650
RAZEM 456,650
113[ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.13| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
456,65 m2 456,650
RAZEM 456,650
114 KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym m2
d.13| 1010-04 bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
38,16 + 6,60 m2 44,760
RAZEM 44,760
115 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.13| 0101-01
46,41 m2 46,410
RAZEM 46,410
116 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.13| 0101-02
46,41 m2 46,410
RAZEM 46,410
117 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig m2
d.13| 1013-01

-10 -
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101,62 m2 101,620
RAZEM 101,620
118 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.13| 1014-02
14*2,1+14 m2 43,400
RAZEM 43,400
119 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.13| 1014-05
9,65+ 3,4 m2 13,050
RAZEM 13,050
120[ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.13| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
101,62 m2 101,620
RAZEM 101,620
121 KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie wyposazenia i mebli o masie m2
d.13| 59-129f catkowitej do 100 kg
analogia Krotnos¢ = 2
124,42 m2 124,420
RAZEM 124,420
14 PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADOW MEDYCZNYCH
122 KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) m2
d.14| 2008-05 pojedyncze na stupach, belkach i osciezach na zaprawie
17,25 + 4,59 m2 21,840
RAZEM 21,840
123[ KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.14| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
DEMONTAZ | WYKONANIE NOWYCH
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
124 KNR 9-24 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, cegta m2
d.14| 0101-09
21,84 m2 21,840
RAZEM 21,840
125 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.14| 1003-01 wewnetrznych $cian i sufitow
21,84 m2 21,840
RAZEM 21,840
126 KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 cm lakierem akrylowym m2
d.14| 1010-04 bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
10,56 m2 10,560
RAZEM 10,560
127 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.14| 0101-01
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
128 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.14| 0101-02
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
129 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtég i wyposazenia folig m2
d.14| 1013-01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
130 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.14| 1014-02
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
131 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, m2
d.14| 1014-07 cementowych, wykiadzin i ptytek
5 m2 5,000
RAZEM 5,000

-11 -
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] Naktady [Kosztjedn.| R S
KOSZTORYS:
1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 110
1| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow m2 75,120 0,00
d.1l 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na scianach
przedmiar = 75,120 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 27,7944 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1653 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 105,1680 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1878 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 0,7512 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 75,120 0,00
d.1 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegta
przedmiar = 75,120 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,2350 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 18,0288 0,000 0,00
0,24dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 75,120 0,00
d.1l 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 75,120 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,5402 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 21,9350 0,000 0,00
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 6,000 0,00
d.1l 0101-01 - zalozenie
przedmiar = 6,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,5040 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 7,3800 0,000 0,00
1,23m2/m2
-12 -
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Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R M
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 6,000 0,00
d.1 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 6,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2220 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg i m2 22,400 0,00
d.1l 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 22,400 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2768 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 7,9968 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 21*2= 0,00
d.1 1014-02 4,200
przedmiar = 2,1*2=4,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6888 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,000 0,00
d.1l 1014-05
przedmiar = 4,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8600 0,000 0,00
0,215r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 22,400 0,00
d.1l 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 22,400 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0976 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
-13-
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Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R S
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 | KNPnRPDE [ wynosznie i wnoszenie recznie m2 22,040 0,00
d.1l 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 22,040 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,8160 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoj
nr110
Koszty bezposrednie: 0,00
2 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 111
11| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow m2 74,230 0,00
d.2 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na scianach
przedmiar = 74,230 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 27,4651 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1633 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 103,9220 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1856 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 0,7423 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 74,230 0,00
d.2 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegta
przedmiar = 74,230 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,1611 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 17,8152 0,000 0,00
0,24dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 74,230 0,00
d.2 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 74,230 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,4272 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
-14 -

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 21,6752 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 6,000 0,00
d.2 0101-01 - zatozenie
przedmiar = 6,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,5040 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia malarska m2 7,3800 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 6,000 0,00
d.2 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 6,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2220 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNNR-W 3 [ Zabezpieczenie podtog i m2 22,400 0,00
d.2 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 22,400 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2768 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 7,9968 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNNR-W 3 [ Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 21*2= 0,00
d.2 1014-02 4,200
przedmiar = 2,1*2=4,200 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6888 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNNR-W 3 [ Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,000 0,00
d.2 1014-05
przedmiar = 4,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8600 0,000 0,00
0,215r-g/m2
-15-
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- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19| KNNR-W 3 [ Mycie po robotach malarskich m2 21,570 0,00
d.2 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 21,570 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0569 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNPNRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie m2 21,570 0,00
d.2 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 21,570 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,6280 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoj
nr111
Koszty bezposrednie: 0,00
3 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 112
21| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 70,380 0,00
d.3 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
przedmiar = 70,380 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,0406 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1548 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 98,5320 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1760 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 0,7038 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 70,380 0,00
d.3 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegla
przedmiar = 70,380 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,8415 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
- M --
-16 -
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2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 16,8912 0,000 0,00
0,24dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 70,380 0,00
d.3 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian i sufitdw
przedmiar = 70,380 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,9383 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 20,5510 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.3 0101-01 - zalozenie
przedmiar = 4,100 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,3444 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
_— M _—
2* 1560300 folia malarska m2 5,0430 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.3 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 4,100 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,1517 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 21,000 0,00
d.3 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 21,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1970 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
_— M _—
2* 1560300 folia polietylenowa m2 7,4970 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 21*2= 0,00
d.3 1014-02 4,200
przedmiar = 2,1*2=4,200 m2
—-R--
- 17 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
1* 999 robocizna r-g 0,6888 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,100 0,00
d.3 1014-05
przedmiar = 4,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8815 0,000 0,00
0,215r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 20,720 0,00
d.3 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 20,720 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0153 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 [ KNPNRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie m2 20,720 0,00
d.3 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 20,720 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,2880 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoj
nr112
Koszty bezposrednie: 0,00
4 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 113
31| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 74,040 0,00
d.4 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
przedmiar = 74,040 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 27,3948 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1629 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 103,6560 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1851 0,000 0,00
0,0025m3/m2
-18 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 0,7404 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 74,040 0,00
d.4 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegla
przedmiar = 74,040 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 6,1453 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 17,7696 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 74,040 0,00
d.4 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow
przedmiar = 74,040 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 9,4031 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 21,6197 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.4 0101-01 - zalozenie
przedmiar = 4,100 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,3444 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 5,0430 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.4 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 4,100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1517 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 [ KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 22,130 0,00
d.4 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 22,130 m2
-19-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 1,2614 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
_— M _—
2* 1560300 folia polietylenowa m2 7,9004 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 21*2= 0,00
d.4 1014-02 4,200
przedmiar = 2,1*2=4,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6888 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38| KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,100 0,00
d.4 1014-05
przedmiar = 4,100 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,8815 0,000 0,00
0,215r-g/m2
_— M _—
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 22,130 0,00
d.4 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 22,130 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 1,0844 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
_— M _—
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 | KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie m2 22,130 0,00
d.4 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotno$¢ = 2
przedmiar = 22,130 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 8,8520 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoj
nrl113

Koszty bezposrednie:

0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa [jm.] Naktady [Kosztjedn.| R S
5 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 114
41| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 73,300 0,00
d.5 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na scianach
przedmiar = 73,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 27,1210 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1613 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 102,6200 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1833 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
—-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,7330 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 73,300 0,00
d.5 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegta
przedmiar = 73,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,0839 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 17,5920 0,000 0,00
0,24dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 73,300 0,00
d.5 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 73,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,3091 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 21,4036 0,000 0,00
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.5 0101-01 - zalozenie
przedmiar = 4,100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,3444 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 5,0430 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
-21-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. | Podstawa | [jm.| Naktady [Kosztjedn.] R
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.5 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 4,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1517 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg i m2 21,810 0,00
d.5 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 21,810 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2432 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 7,7862 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 21*2= 0,00
d.5 1014-02 4,200
przedmiar = 2,1*2=4,200 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6888 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,100 0,00
d.5 1014-05
przedmiar = 4,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8815 0,000 0,00
0,215r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 21,810 0,00
d.5 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 21,810 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0687 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
-22-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R S
Cena jednostkowa 0,00
50 [ KNPNRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie m2 21,810 0,00
d.5 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 21,810 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 8,7240 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoj
nr114
Koszty bezposrednie: 0,00
6 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 116
51 KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 57,220 0,00
d.6 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na scianach
przedmiar = 57,220 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 21,1714 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1259 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 80,1080 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1431 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 0,5722 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 57,220 0,00
d.6 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegta
przedmiar = 57,220 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4,7493 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 13,7328 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
53| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 57,220 0,00
d.6 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitobw
przedmiar = 57,220 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,2669 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 16,7082 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
-23-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
54 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.6 0101-01 - zatozenie
przedmiar = 4,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,3444 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 5,0430 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.6 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 4,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,1517 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56 [ KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 15,360 0,00
d.6 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 15,360 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8755 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 5,4835 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 21*2= 0,00
d.6 1014-02 4,200
przedmiar = 2,1*2=14,200 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6888 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,100 0,00
d.6 1014-05
przedmiar = 4,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8815 0,000 0,00
0,215r-g/m2
M --
-24 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
59 [ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 15,360 0,00
d.6 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 15,360 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7526 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
60 [ KNPNRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie m2 15,360 0,00
d.6 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 15,360 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,1440 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoj
nr116
Koszty bezposrednie: 0,00
7 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 119
61| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 49,100 0,00
d.7 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
przedmiar = 49,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 18,1670 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1080 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 68,7400 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1228 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 0,4910 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
62 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 49,100 0,00
d.7 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegla
przedmiar = 49,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 4.0753 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M --
-25-
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 11,7840 0,000 0,00
0,24dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
63| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 49,100 0,00
d.7 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian i sufitdw
przedmiar = 49,100 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 6,2357 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 14,3372 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
64 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.7 0101-01 - zalozenie
przedmiar = 4,100 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,3444 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 5,0430 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
65 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 4,100 0,00
d.7 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 4,100 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,1517 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
66 [ KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 24,650 0,00
d.7 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 24,650 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,4051 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
_— M _—
2* 1560300 folia polietylenowa m2 8,8001 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
67 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 21*2= 0,00
d.7 1014-02 4,200
przedmiar = 2,1*2=4,200 m2
—-R--
-26 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
1* 999 robocizna r-g 0,6888 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
68 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,100 0,00
d.7 1014-05
przedmiar = 4,100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8815 0,000 0,00
0,215r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
69 [ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 24,650 0,00
d.7 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 24,650 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2079 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
70 | KNPNRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie m2 24,650 0,00
d.7 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 24,650 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,8600 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoj
nr119
Koszty bezposrednie: 0,00
8 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 117
71| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 38,100 0,00
d.8 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
przedmiar = 38,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 14,0970 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0838 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 53,3400 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,0953 0,000 0,00
0,0025m3/m2
-27 -
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
S -
6* 34000 wycigg m-g 0,3810 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72 KNR 9-24 [ Jednokrotne gruntowanie m2 38,100 0,00
d.8 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegta
przedmiar = 38,100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,1623 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 9,1440 0,000 0,00
0,24dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
73| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 38,100 0,00
d.8 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitobw
przedmiar = 38,100 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,8387 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 11,1252 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
74 KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 m2 15,470 0,00
d.8 1010-04 cm lakierem akrylowym bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 15,470 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,7747 0,000 0,00
0,122*2=0,244 r-g/m2
M --
2* 1524100 LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY | dm3 5,9962 0,000 0,00
0,1938*2=0,3876 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
75 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 14,000 0,00
d.8 0101-01 - zatozenie
przedmiar = 14,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,1760 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 17,2200 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
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Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. | Podstawa | [jim.] Naktady [Kosztjedn. R
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
76 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 14,000 0,00
d.8 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 14,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,5180 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
77 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 13,540 0,00
d.8 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 13,540 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7718 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 4,8338 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
78 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 14,000 0,00
d.8 1014-02
przedmiar = 14,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,2960 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
79 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 4,100 0,00
d.8 1014-05
przedmiar = 4,100 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8815 0,000 0,00
0,215r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
80 KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 13,540 0,00
d.8 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 13,540 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,6635 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
-29-
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Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn. R S
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU -
korytarz nr 117
Koszty bezposrednie: 0,00
9 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 109
81 KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 57,330 0,00
d.9 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na scianach
przedmiar = 57,330 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 21,2121 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1261 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 80,2620 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,1433 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
—-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,5733 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82 KNR 9-24 | Jednokrotne gruntowanie m2 57,330 0,00
d.9 0101-07 powierzchni Scian - tynk, cegta
przedmiar = 57,330 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,7584 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
3* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 13,7592 0,000 0,00
0,24dm3/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
83| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 57,330 0,00
d.9 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitow
przedmiar = 57,330 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 7,2809 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 16,7404 0,000 0,00
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
84 [ KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 m2 34,130 0,00
d.9 1010-04 cm lakierem akrylowym bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 34,130 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 8,3277 0,000 0,00
0,122*2=0,244 r-g/m2
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Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
- M --
2* 1524100 LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY | dm3 13,2288 0,000 0,00
0,1938*2=0,3876 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 24,000 0,00
d.9 0101-01 - zatozenie
przedmiar = 24,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,0160 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 29,5200 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
86 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 24,000 0,00
d.9 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 24,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,8880 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 30,000 0,00
d.9 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 30,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,7100 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 10,7100 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
88 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 24,000 0,00
d.9 1014-02
przedmiar = 24,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,9360 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 [ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 26,010 0,00
d.9 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 26,010 m2
—-R--
-31-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R S
1* 999 robocizna r-g 1,2745 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU -
korytarz nr 109
Koszty bezposrednie: 0,00
10 REMONT WEZLA SANITARNEGO NA PIETRZE
90 | KNR-W 4-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze | kpl. 1,000 0,00
d.10 0220-02 wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7800 0,000 0,00
2,78 r-g/kpl.
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
3* 6320299 umywalki porcelanowe szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* 5717020 syfony umywalkowe z tworzywa szt. 1,0000 0,000 0,00
sztucznego
1 szt./kpl.
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT WEZtA SANITARNEGO NA PIETRZE
Koszty bezposrednie: 0,00
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
91 KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 150,070 0,00
d.11 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na scianach
przedmiar = 150,070 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 55,5259 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3302 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 210,0980 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,3752 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 1,5007 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
92 KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni | m2 77,190 0,00
d.11 0101-09 Scian - tynk, cegta
przedmiar = 77,190 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,1119 0,000 0,00
0,131 r-g/m2
- M --
2* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 32,4198 0,000 0,00
0,42dm3/m2
-32-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 150,070 0,00
d.11 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian i sufitdw
przedmiar = 150,070 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 19,0589 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 43,8204 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
94 [ KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 m2 53,530 0,00
d.11 1010-04 cm lakierem akrylowym bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 53,530 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 13,0613 0,000 0,00
0,122*2=0,244 r-g/m2
M --
2* 1524100 LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY |dm3 20,7482 0,000 0,00
0,1938*2=0,3876 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 21,450 0,00
d.11 0101-01 - zalozenie
przedmiar = 21,450 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 1,8018 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia malarska m2 26,3835 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
96 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 21,450 0,00
d.11 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 21,450 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,7937 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 35,000 0,00
d.11 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 35,000 m2
—-R--
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Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R M
1* 999 robocizna r-g 1,9950 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 12,4950 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 6,300 0,00
d.11 1014-02
przedmiar = 6,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,0332 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
99 [ KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 15,150 0,00
d.11 1014-05
przedmiar = 15,150 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,2573 0,000 0,00
0,215r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
100 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 62,380 0,00
d.11 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 62,380 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 3,0566 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT KLATKI SCHODOWEJ
Koszty bezposrednie: 0,00
12 REMONT POMIESZCZEN NA POLPIETRZE
101 | KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 178,51 - 0,00
d.12 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby 14,7 =
lub zdzieraniem tapet na $cianach 163,810
przedmiar = 178,51 - 14,7 =
163,810 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 60,6097 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3604 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 229,3340 0,000 0,00
1,4kg/m2
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Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R M S
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,4095 0,000 0,00
0,0025 m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 1,6381 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
102 KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni | m2 178,51 - 0,00
d.12 0101-09 Scian - tynk, cegla 14,7 =
163,810
przedmiar = 178,51 - 14,7 =
163,810 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 21,4591 0,000 0,00
0,131 r-g/m2
- M --
2* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 68,8002 0,000 0,00
0,42dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
103 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 163,810 0,00
d.12 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian i sufitow
przedmiar = 163,810 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 20,8039 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 47,8325 0,000 0,00
0,292 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1.5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 | KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 m2 13,700 0,00
d.12 1010-04 cm lakierem akrylowym bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 13,700 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,3428 0,000 0,00
0,122*2=0,244 r-g/m2
- M --
2* 1524100 LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY | dm3 5,3101 0,000 0,00
0,1938*2=0,3876 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 6,12 + 14,7 = 0,00
d.12 0101-01 - zatozenie 20,820
przedmiar = 6,12 + 14,7 =
20,820 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,7489 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
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Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady [Koszt jedn. R
- M --
2* 1560300 folia malarska m2 25,6086 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
106 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 20,820 0,00
d.12 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 20,820 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 0,7703 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
107 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 41,760 0,00
d.12 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 41,760 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,3803 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 14,9083 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
108 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 14,700 0,00
d.12 1014-02
przedmiar = 14,700 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,4108 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
109 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 6,120 0,00
d.12 1014-05
przedmiar = 6,120 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,3158 0,000 0,00
0,215r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
110 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 41,760 0,00
d.12 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 41,760 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,0462 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
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- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: REMONT POMIESZCZEN NA POLPIETRZE
Koszty bezposrednie: 0,00
13 PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MESKA, UMYWALNIA MESKA, MAGAZYN SRODKOW
DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKOJ BIUROWY PRZY KOTLOWNI,
KORYTARZ PRZY KOTLOWNI
111 | KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 456,650 0,00
d.13 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
przedmiar = 456,650 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 168,9605 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
- M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,0046 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 639,3100 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 1,1416 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
--S --
6* 34000 wyciag m-g 4,5665 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
112 KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni | m2 456,650 0,00
d.13 0101-09 Scian - tynk, cegla
przedmiar = 456,650 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 59,8212 0,000 0,00
0,131 r-g/m2
- M --
2* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 191,7930 0,000 0,00
0,42 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
113 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 456,650 0,00
d.13 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow
przedmiar = 456,650 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 57,9946 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
- M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 133,3418 0,000 0,00
0,292dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady |[Koszt jedn. R
114 | KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 m2 | 38,16 + 6,60 0,00
d.13 1010-04 cm lakierem akrylowym bezbarwnym =44,760
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 38,16 + 6,60 =
44,760 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,9214 0,000 0,00
0,122*2=0,244 r-g/m2
M --
2* 1524100 LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY | dm3 17,3490 0,000 0,00
0,1938*2=0,3876 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
115 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 46,410 0,00
d.13 0101-01 - zatozenie
przedmiar = 46,410 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 3,8984 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
- M --
2* 1560300 folia malarska m2 57,0843 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
116 KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 46,410 0,00
d.13 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 46,410 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,7172 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
117 | KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog i m2 101,620 0,00
d.13 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 101,620 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 5,7923 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 36,2783 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
118 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 (14 *2,1 + 14 0,00
d.13 1014-02 = 43,400
przedmiar = 14*21+ 14 =
43,400 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 7,1176 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
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Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
119 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 | 9,65 + 3,4 = 0,00
d.13 1014-05 13,050
przedmiar = 9,65+ 3,4 =
13,050 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8058 0,000 0,00
0,215r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
120 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich m2 101,620 0,00
d.13 1014-07 posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek
przedmiar = 101,620 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 49794 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od R) % 0,0000 0,000 0,00
3%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
121 | KNPnRPDE | wynosznie i wnoszenie recznie m2 124,420 0,00
d.13 59-129f wyposazenia i mebli o masie
analogia catkowitej do 100 kg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 124,420 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 49,7680 0,000 0,00
0,2*2=0,4 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
Razem dziat: PARTER - SZATNIA E?AMSKA, SZATNIA MESKA,
UMYWALNIA MESKA, MAGAZYN'SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH,
GABINET PEDIATRYCZNY, POKOJ BIUROWY PRZY KOTLOWNI,
KORYTARZ PRZY KOTLOWNI
Koszty bezposrednie: 0,00
14 PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADOW MEDYCZNYCH
122 | KNR-W 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo- m2 | 17,25 + 4,59 0,00
d.14 2008-05 kartonowych (suche tynki gipsowe) =21,840
pojedyncze na stupach, belkach i
osciezach na zaprawie
przedmiar = 17,25 + 4,59 =
21,840 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 38,3074 0,000 0,00
0,877*2=1,754 r-g/m2
- M --
2% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
3* 1750810 piyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 22,9320 0,000 0,00
GKW
1,05m2/m2
4* 1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0126 0,000 0,00
0,000577 t/m2
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5* 3903010 |tasma m 49,4458 0,000 0,00
2,264 m/m2
6* 3930099 | woda m3 0,0819 0,000 0,00
0,00375m3/m2
—-S--
7* 34000 wyciag m-g 0,4761 0,000 0,00
0,0218 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,3123 0,000 0,00
0,0143 m-g/m2
9* 46110 mieszarka do zapraw m-g 0,1791 0,000 0,00
0,0082 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
123 | KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 5,000 0,00
d.14 0607-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
DEMONTAZ | WYKONANIE
NOWYCH
przedmiar = 5,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 1,8500 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M --
2% 1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0110 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
3* 1740110 gips budowlany szpachlowy kg 7,0000 0,000 0,00
1,4kg/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,0125 0,000 0,00
0,0025m3/m2
5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
—-S--
6* 34000 wyciag m-g 0,0500 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
124 KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni | m2 21,840 0,00
d.14 0101-09 Scian - tynk, cegta
przedmiar = 21,840 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,8610 0,000 0,00
0,131 r-g/m2
M --
2* |2385000BASF| preparat gruntujgcy dm3 9,1728 0,000 0,00
0,42dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
15%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
125 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami m2 21,840 0,00
d.14 1003-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian i sufitow
przedmiar = 21,840 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 2,7737 0,000 0,00
0,127 r-g/m2
M --
2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 6,3773 0,000 0,00
0,292dm3/m2
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3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1,5%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
126 | KNNR-W 3 | Malowanie "lamperii" do wys. 160 m2 10,560 0,00
d.14 1010-04 cm lakierem akrylowym bezbarwnym
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 10,560 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 2,5766 0,000 0,00
0,122*2=0,244 r-g/m2
- M --
2* 1524100 LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY |dm3 4,0931 0,000 0,00
0,1938*2=0,3876 dm3/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
1%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
127 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 12,600 0,00
d.14 0101-01 - zalozenie
przedmiar = 12,600 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 1,0584 0,000 0,00
0,084 r-g/m?2
_— M _—
2* 1560300 folia malarska m2 15,4980 0,000 0,00
1,23m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
6 %
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
128 KNR 9-24 [ Zabezpieczenie stolarki ostong z folii| m2 12,600 0,00
d.14 0101-02 - usuniecie
przedmiar = 12,600 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 0,4662 0,000 0,00
0,037 r-g/m2
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
129 [ KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg i m2 5,000 0,00
d.14 1013-01 wyposazenia folig
przedmiar = 5,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 0,2850 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
M --
2* 1560300 folia polietylenowa m2 1,7850 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
2%
Koszty bezposrednie: 0,00 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,00
Cena jednostkowa 0,00
130 | KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m2 12,600 0,00
d.14 1014-02
przedmiar = 12,600 m2
_— R _—
1* 999 robocizna r-g 2,0664 0,000 0,00
0,164 r-g/m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt jedn. R

- M --
2* 0000000

3%

materialy pomocnicze(od R)

%

0,0000

0,000

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

131 | KNNR-W 3
d.14 1014-07

Mycie po robotach malarskich
posadzek lastrykowych,
cementowych, wykiadzin i ptytek

m2

5,000

0,00

przedmiar =
—-R--
robocizna
0,049 r-g/m2
M --

1* 999

2 0000000

3%

5,000 m2

materialy pomocnicze(od R)

%

0,2450

0,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Koszty bezposrednie:

0,00

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

0,00

Cena jednostkowa

0,00

Razem dziat: PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADOW

MEDYCZNYCH

Koszty bezposrednie:

0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokgj nr 110

2 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokgj nr 111

3 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokgj nr 112

4 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokgj nr 113

5 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokdj nr 114

6 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokg¢j nr 116

7 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - pokgj nr 119

8 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 117
9 REMONT POMIESZCZEN NA
PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 109
10 REMONT WEZLA SANITARNEGO
NA PIETRZE

11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
12 REMONT POMIESZCZEN NA
POLPIETRZE

13 PARTER - SZATNIA DAMSKA,
SZATNIA MESKA, UMYWALNIA
MESKA, MAGAZYN SRODKOW
DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET
PEDIATRYCZNY, POKOJ BIUROWY
PRZY KOTLOWNI, KORYTARZ
PRZY KOTLOWNI

14 PARTER - KORYTARZ PRZY
MAGAZYNIE ODPADOW
MEDYCZNYCH

Koszty bezposrednie

Stownie: zt

Razem

Robocizna

Materialy

Sprzet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 1103,7914 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: z
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 273,5748 0,0000 273,5748 0,00 0,00
2 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 123,8927 0,0000 123,8927 0,00 0,00
3 | LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY dm3 66,7253 0,0000 66,7253 0,00 0,00
4 | folia malarska m2 211,2894 0,0000 211,2894 0,00 0,00
5 | folia polietylenowa m2 134,4712 0,0000 134,4712 0,00 0,00
6 | piasek do zapraw m3 3,3609 0,0000 3,3609 0,00 0,00
7 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2,9576 0,0000 2,9576 0,00 0,00
8 | gips budowlany szpachlowy kg 1 882,0900 0,0000 1 882,0900 0,00 0,00
9 | gips budowlany szpachlowy t 0,0126 0,0000 0,0126 0,00 0,00
10 | ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 22,9320 0,0000 22,9320 0,00 0,00
GKW
11 | preparat gruntujgcy dm3 336,8730 0,0000 336,8730 0,00 0,00
12 | preparat gruntujgcy dm3 101,8296 0,0000 101,8296 0,00 0,00
13 | tasma m 49,4458 0,0000 49,4458 0,00 0,00
14 | woda m3 0,0819 0,0000 0,0819 0,00 0,00
15 | syfony umywalkowe z tworzywa szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
sztucznego
16 | umywalki porcelanowe szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
17 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zf
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 (wyciag m-g 13,9196 0,00 0,00
2 |Srodek transportowy m-g 0,3123 0,00 0,00
3 |mieszarka do zapraw m-g 0,1791 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [ jm.] llo$é | Cenajedn. |  Wartos¢ |  Transport |
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Spis tresci

Strona Tytutowa 1
Tabela elementow scalonych 2
Przedmiar 3
1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 110 3
2 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pok¢j nr 111 3
3 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 112 4
4 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 113 5
5 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - poko¢j nr 114 5
6 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoéj nr 116 6
7 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 119 7
8 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 117 7
9 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 109 8
10 REMONT WEZtA SANITARNEGO NA PIETRZE 9
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 9
12 REMONT POMIESZCZEN NA POLPIETRZE 9
13 PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MESKA, UMYWALNIA MESKA, MAGAZYN SRODKOW

DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKOJ BIUROWY PRZY KOTLOWNI, KORYTARZ PRZY 10
KOTLOWNI

14 PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADOW MEDYCZNYCH 11
Kosztorys 12
1 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 110 12
2 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 111 14
3 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 112 16
4 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 113 18
5 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - poko¢j nr 114 21
6 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokoéj nr 116 23
7 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - pokéj nr 119 25
8 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 117 27
9 REMONT POMIESZCZEN NA PIETRZE BUDYNKU - korytarz nr 109 30
10 REMONT WEZtA SANITARNEGO NA PIETRZE 32
11 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 32
12 REMONT POMIESZCZEN NA POLPIETRZE 34
13 PARTER - SZATNIA DAMSKA, SZATNIA MESKA, UMYWALNIA MESKA, MAGAZYN SRODKOW

DEZYNFEKCYJNYCH, GABINET PEDIATRYCZNY, POKOJ BIUROWY PRZY KOTLOWNI, KORYTARZ PRZY 37
KOTLOWNI

14 PARTER - KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE ODPADOW MEDYCZNYCH 39
Podsumowanie 42
Zestawienie robocizny 43
Zestawienie materiatdw 43
Zestawienie sprzetu 43
Spis tresci 44

Signed by /

Podpisano przez:

-44 - Ryszard Bedla

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 2233 Uzytkownik: astepienbiuro

Date/ Data:
2024-03-06 07:53




		2024-03-06T07:53:09+0100




